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	1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1.1. Projekta iesniedzējs:
	 1.1.1. Nosaukums:
	 

	 1.1.2. Reģistrācijas numurs:
	 

	 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	

	 1.1.4. Juridiskā adrese:


	 Iela, mājas nr.

	
	 Pilsēta, rajons

	
	 Valsts

	
	 Pasta indekss


 

	 1.1.5. Kontaktpersonas:
	 Tālrunis:
	 Fakss:
	 E-pasts:

	 Atbildīgā persona:
	  
	  
	  

	 Vārds, uzvārds
 
	
	
	

	 Ieņemamais amats
 
	
	
	

	 Kontaktpersona:
	  
	  
	  

	 Vārds, uzvārds
 
	
	
	

	 Ieņemamais amats
 
	
	
	


 

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

[image: image3.emf] 

P IEM ĒRS  


	  
	  
	 Kods
	 Nosaukums

	X
	
	 I-28
	 Pašvaldība


	  

	  

	 Kods
	 Nosaukums

	  

	  

	 I-1
	 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	  

	  

	 I-2
	 Akciju sabiedrība

	  

	  

	 I-3
	 Kooperatīvā sabiedrība

	  

	  

	 I-4
	 Individuālais uzņēmums

	  

	  

	 I-5
	 Individuālais komersants

	  

	  

	 I-6
	 Zemnieka saimniecība

	  

	  

	 I-7
	 Zvejnieka saimniecība

	  

	  

	 I-8
	 Valsts akciju sabiedrība

	  

	  

	 I-9
	 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

	  

	  

	 I-10
	 Valsts aģentūra

	  

	  

	 I-11
	 Pašvaldības aģentūra

	  

	  

	 I-12
	 Reliģiska organizācija

	  

	  

	 I-13
	 Sabiedrība ar papildu atbildību

	  

	  

	 I-14
	 Fiziska persona

	  

	  

	 I-15
	 Valsts pārvaldes iestāde

	  

	  

	 I-16
	 Pašvaldību iestāde

	  

	  

	 I-17
	 Eiropas Savienības institūcija

	  

	  

	 I-18
	 Valsts izglītības iestāde

	  

	  

	 I-19
	 Pašvaldību izglītības iestāde

	  

	  

	 I-20
	 Privāta izglītības iestāde

	  

	  

	 I-21
	 Biedrība

	  

	  

	 I-22
	 Nodibinājums

	  

	  

	 I-23
	 Centrālā banka

	  

	  

	 I-24
	 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība

	  

	  

	 I-25
	 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)

	  

	  

	 I-26
	 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

	  

	  

	 I-27
	 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

			 I-28
	 Pašvaldība


	


1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



		
	kods

	nosaukums



	


1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri): 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 1.2.1. Nosaukums:
	

	 1.2.2. Reģistrācijas numurs:
	

	 1.2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
	

	 1.2.4. Juridiskā adrese:


	 Iela, mājas nr. 

	
	 Pilsēta, rajons

	
	 Valsts

	
	 Pasta indekss

	 1.2.5. Kontaktpersonas:

 


	 Tālrunis:
	 Fakss:
	 E-pasts:

	 Atbildīgā persona:
	  
	  
	  

	 Vārds, uzvārds
 
	
	
	

	 Ieņemamais amats
 
	
	
	

	 Kontaktpersona:
	  
	  
	  

	 Vārds, uzvārds

	
	
	

	 Ieņemamais amats

	
	
	


[image: image47.jpg]EgERAF

EIROPAS REGIONALAS
ATTISTIBAS FONDS



1.3. Ziņas par izglītības iestādi (-ēm):
	Nr.p.k.
	Izglītības iestādes nosaukums
	Izglītojamo skaits vidusskolas posmā 2006./2007.mācību gadā
	Izglītojamo skaita prognoze vidusskolas posmā uz 2013.gadu
	Izglītības iestādē integrēto izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem skaits 2006./2007. mācību gadā
	Pedagogi, kuriem ir profesionālā kvalifikācija vai darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem

	1.
	
	
	
	
	


	2. Sadaļa – Projekta apraksts


[image: image48.wmf]2.1. Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):
	


2.2. Projekta īstenošanas vieta (lūdzam norādīt):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):
	

	 Pašvaldība:
	 


	 Plānošanas reģions (atzīmēt):


	 Kurzeme
	

	
	 Latgale
	

	
	 Zemgale
	X

	
	 Vidzeme
	

	
	 Rīga
	

	
	 Rīgas reģions
	

	
	 Visa Latvija
	


 

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



		
	kods

	nosaukums


	


2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Piemērs un tā analīze  


	Policentriskai valstij ir jānodrošina iedzīvotāju ekonomiskā un sociālā aktivitāte, kā arī pakalpojumu pieejamība visos Latvijas reģionos, t.sk. Zemgales reģionā. Tas ir iespējams, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību, kas savukārt nodrošina apdzīvotas vietas pievilcību un dzīves kvalitāti. Apdzīvotas vietas pievilcību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti sekmē –  labvēlīgi priekšnoteikumi uzņēmējdarbībai, sakārtota kultūras infrastruktūra un kvalitatīvas izglītības pieejamība. 

Latvijā ir aptuveni 10 000 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem obligātajā izglītības vecumā, t.sk. ar smagiem kustību traucējumiem (ar pārvietošanās grūtībām, kuri izmanto tehniskos palīglīdzekļus) – 1 500 bērnu. Līdz 2006.gadam 3 vispārējās vidējās izglītības iestādes ir pielāgotas izglītojamajiem ar kustību traucējumiem (Rīgas 71.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola un Rīgas Katoļu ģimnāzija). Kopā šajās skolās mācās 76 izglītojamie ar kustību traucējumiem. Daļēji pielāgotas ir piecas vispārējās vidējās izglītības iestādes (Kurzemē - 1, Rīgā - 1, Latgalē - 3). 

Lai veicinātu reģionālo attīstību, nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības iegūšanai un uzlabotu vispārējās zināšanas izglītojamiem ar kustību traucējumiem, jāpalielina ieguldījumus skolu pielāgošanā izglītojamiem ar kustību traucējumiem ne tikai reģionālās nozīmes, bet arī novadu un vietējas nozīmes attīstības centros.  

Lai mazinātu mērķa grupas atstumtības riskus, izglītības iestādes infrastruktūru nepieciešams pielāgot mērķa grupu vajadzībām atbilstoši konkrētam funkcionālo traucējumu veidam un smaguma pakāpei.
	Ieteikumi tālākai rīcībai

Vēršam uzmanību, ka:

1. projekta nepieciešamības pamatojumā sniegts faktu uzskaitījums valstī, bet nav skaidri definēta problēmu un sniegts problēmas apraksts
2. Pamatojums papildināms ar:

– Informāciju par projekta mērķa grupu – izglītojamajiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Jelgavas rajonā un Zaļenieku pagastā. 
– Problēmsituācijas raksturojumu – faktisko un vēlamo situāciju izglītības pieejamības nodrošināšanā izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem Jelgavas rajonā un Zaļenieku pagastā konkrēti. 

– Problēmas aktualitātes (nozīmība konkrētā laika posmā) aprakstu.

– Mērķa grupas vajadzību aprakstu. 


	


2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	


2.6. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 


 

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Aktivitātes Nr.*
	Projekta aktivitātes nosaukums
	Rezultāts
	Rezultāts skaitliskā
izteiksmē

	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	1. 
	Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem
	Specializēts sanitārais mezgls 
	1
	sistēma

	2. 
	
	Elektrosistēma
	1
	sistēma

	3. 
	
	Ventilācijas sistēma
	1
	sistēma

	4. 
	
	Izglītojamajiem ar kustību traucējumiem pieejami mācību kabineti 
	5
	kabinets

	5. 
	
	Lifta konstrukcija 
	1
	konstrukcija

	6. 
	
	Uzbrauktuves
	2
	vienība

	
	
	Gājēju celiņu izbūve
	500
	m2


*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.
2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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P IEM ĒRS  


Projekta vispārīgais mērķis un specifiskais mērķis atbilst Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 320.paragrāfā norādītajam 3.DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” mērķim – nodrošināt nepieciešamu pamatu ātrai, ilgtspējīgai un sabalansētai attīstībai (Gēteborgas stratēģija), no fonda līdzekļiem atbalstot investīcijas publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, enerģētikas, IKT, kultūras un tūrisma, mājokļa energoefektivitātes, pilsētu attīstības, kā arī izglītības un sociālajā infrastruktūrā un risinot citus ar infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību saistītus jautājumus, kas būtiski apgrūtina Eiropas Savienības un Latvijas reģionālās attīstības mērķu sasniegšanu. 

Projekta īstenošana veicinās 3.DP 3.1.prioritātes mērķa sasniegšanu, atbalstot ieguldījumu infrastruktūrā, kas nodrošina cilvēku kapitāla kā Latvijas tautsaimniecības būtiskākā resursa efektīvu izmantošanu, konkurētspējas un nodarbinātības rādītāju pieaugumu, uzlabojot izglītības infrastruktūru un aprīkojumu, lai iedzīvotājiem sniegtu kvalitatīvākus pakalpojumus.

Projekta ietvaros veicamās aktivitātes ir atbalstāmas 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nodrošināšanai” 3.1.3.pasākuma „Infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.3.aktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem ” ietvaros.


2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.10.1. Iznākuma rādītāji: 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Nr.
	Rādītāja nosaukums
	Skaits
	Mērvienība

	 1.
	Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kuras ir pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem
	1
	gab.


 

2.10.2. Rezultāta rādītāji:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 Nr.
	 Rādītāja nosaukums
	 Skaits
	 Mērvienība

	1.
	-
	
	procenti


	3. Sadaļa – Projekta īstenošana (aizpilda, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)


 

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Projekta vadību nodrošina Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta padome, kurai ir šādas funkcijas:
· īsteno projekta ieviešanas un finansējuma izlietošanas uzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un saskaņā ar projekta aktivitāšu grafiku un budžeta tāmi;

· pieņem lēmumus par projekta īstenošanas risku novēršanu;

· veic projekta īstenošanā iesaistīto personu atbilstības izvērtēšanu;
· nodrošina sadarbību ar atbildīgo un sadarbības iestādi.
Projekta administrēšanā un īstenošanā tiks iesaistīti šādi darbinieki:

1. Projekta vadītājs, finansējuma saņēmēja nolīgta persona, nodrošina:

·  projekta aktivitāšu īstenošanas koordinēšanu un uzraudzību;

·  sadarbībā ar projekta grāmatvedi/finansistu ar projekta ieviešanu saistītās dokumentācijas (tai skaitā projekta tehniskā un finanšu progresa pārskati, finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumi, to iesniegšanas prognozes, līgumi) sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē;

· iekšējās un ārējās komunikācijas koordinēšanu. 
Projekta vadītājam izvirzītas šādas prasības:

· pieredze vismaz viena struktūrfondu projekta vadīšanā;

· zināšanas par projektā veicamo aktivitāšu specifiku;

· organizatoriska darba prasmes;

· prasme strādāt komandā.
2. Projekta grāmatvedis nodrošina:

· grāmatvedības uzskaiti;

· sadarbībā ar projekta vadītāju ar projekta ieviešanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu. 
3. Projekta vadītāja asistents – atbildīgs par projekta aktivitāšu tehniskās izpildes uzraudzību un informācijas sniegšanu projekta vadības vienībai (vadības vienība – personas, kas nodrošina projekta īstenošanas administrēšanu).
4. Iepirkumu speciālists – sagatavo iepirkuma procesam nepieciešamos dokumentus, organizē iepirkuma komisiju izveidošanu un seko to darbam, veic iepirkumu vadību un uzraudzību.

5. Būvniecības eksperts – sagatavo iepirkuma procesam nepieciešamo tehnisko specifikāciju, piedalās piedāvājumu vērtēšanā, nodrošina būvuzraudzību.
Piemērs papildināms ar informāciju par katram darbiniekam nepieciešamo kapacitāti – kvalifikāciju, pieredzi un prasmēm.


 

	 3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	
	 12 

	
	 (pilnos mēnešos)


 
3.3. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 300 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.4. Aprakstīt, kādi ir iespējamie projekta īstenošanas riski, kā arī norādīt to izvērtējumu un iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plānu (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Projektā plānotas aktivitātes

(veidlapas 2.7. apakšpunktā minētās aktivitātes)
	Projekta īstenošanas riski/citi priekšnoteikumi
	Pasākumi riska mazināšanai

	Nosaukums
	
	

	Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem:


	· zema būvdarbu kvalitāte (neatbilstība līgumā noteiktajam);

· nepieciešamības veikt iepriekš neparedzētus būvdarbus; 

· līgumā noteikto saistību izpildes nokavējums;
	· savlaicīga renovācijas darbu un resursu plānošana un veikšana;

· būvuzraudzības nodrošināšana; 

· saistību pastiprinājumu (līgumsods, ieturējuma nauda, garantijas) iekļaušana būvdarbu līgumos;

	
	· veikto būvdarbu izmaksu sadārdzinājums, t.i. projekta līdzekļu nepietiekamība;
	· pašvaldības budžeta rezerves līdzekļu plānošana sadārdzinājuma izdevumu segšanai;

	
	· pielāgotajā izglītības iestādē faktiski netiks integrēti izglītojamie ar kustību traucējumiem;
	· konkrētajā administratīvajā teritorijā ir apzināts izglītojamo ar kustību traucējumiem skaits;

projekta īstenošanas laikā īstenoti publicitātes pasākumi;

	
	· nepietiekama darbinieku kvalifikācija;

	· pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana darbam ar izglītojamiem ar kustību traucējumiem. Kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 


3.5. Aprakstīt projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavību (ne vairāk kā 2000 zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3.6. Projekta īstenošanas laika grafiks:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

	Atbilstošās aktivitātes

Nr. [1]
	 2009
	 2010
	 2011
	 2012
	 2013
	2014

	
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.
	 1.
	 2.
	 3.
	 4.

	Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Būvdarbi
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lifta konstrukciju izbūve
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
[1] Jāsakrīt ar 2.7.apakšpunktā norādītās aktivitātes numuru
	4. sadaļa - Publicitāte


 

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Plāksne telpās
	X

	Preses relīzes
	

	Informēšana masu medijos
	X

	Lielformāta informācijas stendi
	

	Informācijas plāksnes
	

	Informācija tīmekļa vietnē
	X

	Citi (lūdzu norādīt)
	


4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Lai nodrošinātu projekta publicitāti, īstenojot projekta aktivitātes, tiks nodrošinātas Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1159/2000, MK noteikumu Nr. 441 un vizuālās identitātes vadlīniju prasības struktūrfondu finansējuma saņēmējiem: 

Skolas telpās redzamā vietā tiks izvietota informatīvā plāksne ar skaidru norādi, ka projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienība, attiecīgi papildinot šo informāciju ar ES un struktūrfonda logo. Šāda informācija tiks ievietota arī pašvaldības/skolas tīmekļa vietnē. 

Visos informatīvajos un publicitātes pasākumos, kā arī informatīvajos izdevumos tiks nodrošināta vizuāla (logotipa) un tekstuāla atsauce uz ES un struktūrfonda ieguldījumu; kā arī nodrošināti ES un struktūrfonda logotipu lietošanas nosacījumi.

Projekta darbību apliecinošos dokumentos (piemēram, līgumos) tiks atspoguļota informācija par struktūrfonda ieguldījumu projekta līdzfinansēšanā: Eiropas Savienības un struktūrfonda logo, projekta nosaukums un numurs. Projekta finanšu dokumentos tiks norādīts projekta numurs.

Par projekta līdzekļiem iegādātajiem pamatlīdzekļiem un materiāltehniskajam nodrošinājumam tiks nodrošināta projekta numura un Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo lietošana. 
	Ieteikumi tālākai rīcībai
Vēršam uzmanību, ka:

– pasākumu, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti, raksturojumā ir aprakstīti publicitātes veidi, bet nav sniegta informācija par publicitātes pasākumu mērķi un mērķauditoriju. 

– pasākumu raksturojumā ietverams noteikumu 73.punkta regulējums – finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas par projekta īstenošanu ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.



	


	5. sadaļa – saskaņa ar horizontālajām prioritātēm (papildina projekta iesnieguma veidlapu, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)


5.1. Projekta ietekme uz prioritāti „vienlīdzīgas iespējas” (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5.2. Aprakstīt kā projektā plānotās aktivitātes demonstrē sasaisti un savstarpēji papildinošu pozitīvu ietekmi ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (ne vairāk kā 750 rakstu zīmes):
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	


	6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

⁭ izvērtējums nav nepieciešams;

⁭ nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

⁭ nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

	-


6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

	-


* iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu.

	7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti


7.1. Projekta finansēšanas plāns: 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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2009 14759 0 14759 14759 0 12545 85.00 0 0 1328 9.00 886 6.00 0 0.00

2010 83633 0 83633 83633 0 71088 85.00 0 0 7527 9.00 5018 6.00 0 0.00

Kopā 98392 0 98392 98392 0 83633 85.00 0 0 8855 9.00 5904 6.00 0 0.00
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7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL: 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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r   Izmaksu pozīcijas nosaukums*  Daudzums

 Kopējā 

summa

 Izmaksas

 LVL  %  attiecināmās

 neattiecināmās

1. Projekta administrēšanas izmaksas kopā               

1.1.

Projekta administrēšanā iesaistītā personāla samaksa par konkrēta darba vai pakalpojuma 

izpildi        

  

     

1.2.Darba devēja VSAOI                 

1.3.Sakaru pakalpojumu izmaksas projekta administrēšanā iesaistītajam personālām

2.

Vispārējās izglītības iestādes infrastruktūras pielāgošanas personām ar kustību 

traucējumiem izmaksas kopā**

84638 86.02 84638 0

2.1.Būvdarbi 10 telpas 40000 40.65 40000 0

2.2.Lifta kontrukciju izbūve 1 konstrukcija 44638 45.37 44638 0

3. Pārējās attiecināmās izmaksas kopā** 8839 8.98 8839 0

3.1.Tehniskā projekta izstrādes izmaksas  1 līgums 5000 5.08 5000 0

3.2.Būvuzraudzības izmaksas 1 līgums 3739 3.80 3739 0

3.3.Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanas izmaksas 4 ceturkšņi 100 0.10 100 0

3.4.Iepirkuma dokumentācijas būvdarbu veikšanai sagatavošanas izmaksas - 0 0 0 0

4.

Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas (iepirkuma dokumentācijas būvdarbu 

veikšanai sagatavošanas izmaksas***

- 0 0.00 0 0

4.1.Tehniskā projekta izstrādes izmaksas   -  0 0.00 0 0

4.2.

Iepirkuma dokumentācijas būvdarbu veikšanai sagatavošanas izmaksas

 -  0 0.00 0 0

5.  Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) 4915 5.00 4915 0

  

 KOPĀ 98 392 100.00 98 392 0

*Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu  norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām. 

**Pēc vienošanās ar sadarbības iestādi noslēgšanas; ***Pirms vienošanās ar sadarbības iestādi noslēgšanas
7.3. Projekta izmaksu efektivitāte:
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	


	8. Sadaļa - Apliecinājums


 

Es, apakšā parakstījies (-usies),

	 projekta iesniedzēja
	 _______________________________________________

	  
	 projekta iesniedzēja nosaukums

	 atbildīgā amatpersona,
	 _______________________________________________,

	  
	 vārds, uzvārds

	  
	 _______________________________________________,

	  
	 amata nosaukums

	 apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,
	 ____________________________:

	  
	 dd/mm/gggg

	
	
	


· projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, ieviešanu, kā arī atbildīgs par projekta rezultātiem;

· projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi, lai nodrošinātu noteiktu projekta līdzfinansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību;

· projekta iesniedzējs ir spējīgs nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti;
· projekta iesniedzējs apliecina un ir spējīgs pierādīt projekta īstenošanai nepieciešamo pieredzi vai izpratni par projekta darbības jomu;

· projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

· nav būtiski pārkāpis līguma noteikumus, nepildot saistības citu līgumu ietvaros, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem;

· projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

· nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

· projekta iesniedzējs apliecina, ka pēc projekta pabeigšanas tiks nodrošināta izglītības iestādes darbība ilgtermiņā, kas nav mazāks par pieciem gadiem;

· tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

· projekta iesniedzējs nepiedalās kādā citā darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” ierobežotas projekta iesnieguma atlases projekta iesniegumā;

· ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču piegādes, projekta pieteicējs apņemas attiecīgos projekta objektus atbilstoši projekta mērķiem ekspluatēt ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta beigām.

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

 

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

 

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

	 
Paraksts*:
	  

	 Datums*:
	  

	
	 dd/mm/gggg

	 Zīmoga vieta


*Elektroniskas iesniegšanas gadījumā, ja ir ievērotas normatīvajos aktos elektronisko dokumentu noformēšanai noteiktās prasības, veidlapas rekvizītus „Paraksts” un „Datums” neaizpilda.
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda 


projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas


ieteikumi un metodiskie norādījumi





Projekta nosaukums:�
�


�
�



Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums:�
Infrastruktūra un pakalpojumi�
�
Prioritātes numurs un nosaukums:�
3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”�
�
Pasākuma numurs un nosaukums:�
3.1.3.pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”�
�
Aktivitātes numurs un nosaukums:�
3.1.3.3.aktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”�
�
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:�
3.1.3.3.2.apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”�
�
Projekta iesniedzējs:�
�


�
�
Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:�
�
�
Projekta identifikācijas Nr.:�
_ _ _/ERAF/__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __   �
�
Projekta iesniegšanas datums:�
�
�



Projektu atlases veids:�
�
ierobežota�
X�
atklāta�
�
�
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2007.-2013.gadu plānošanas periodā 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – 3.DP) ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums tiks novirzīts astoņām nacionālām prioritātēm. 3.DP pirmās prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" (turpmāk – 3.1.prioritāte) ietvaros ERAF atbalsts tiks sniegts izglītības infrastruktūras attīstībai, tai skaitā profesionālās izglītības infrastruktūra (3.1.1.pasākums), augstākās izglītības infrastruktūra (3.1.2.pasākums) un izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai (turpmāk – 3.1.3.pasākums). Atbilstoši 3.DP 3.1.3.pasākuma ietvaros plānots īstenot trīs aktivitātes, tai skaitā „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” (turpmāk – 3.1.3.3.aktivitāte).


Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātie „Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi” (turpmāk – metodika) attiecas uz 3DP papildinājuma 3.1.prioritātes 3.1.3. pasākuma 3.1.3.3.aktivitātes 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – 3.1.3.3.2.aktivitāte). Aktivitātes mērķis ir nodrošināt vispārējās vidējās izglītības iestāžu pieejamību izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Aktivitātes sasniegtā mērķa iznākuma rādītājs ir 38 vispārējās vidējās izglītības iestādes. Aktivitātes mērķa grupa ir vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamie un citas personas ar funkcionāliem traucējumiem. 


Metodika atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.259 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” (turpmāk – noteikumi) un citiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem sniegs atbalstu 3.1.3.3.2.aktivitātes projekta dokumentācijas sagatavošanā.


Projekts ir aktivitāšu kopums, kuru raksturo šādas pazīmes: unikalitāte, mērķis, sākums un beigas, finansiālo, materiālo un cilvēkresursu ierobežojums un specifiska projekta organizācija. Gatavojot projekta iesniegumu, jāpārliecinās, ka tas atbilst šādiem rādītājiem, kas kopā veido tā saucamo TRIKS* modeli:


Projektam jāiekļaujas Termiņos. To palīdzēs nodrošināt skaidrs un detalizēts darba plāns.


Projektam jābūt Reālam. Iesniegumā jāiekļauj ekonomiski pamatoti finanšu aprēķini, kas pieļauj projekta ieviešanu.


Projektam jābūt Izmērāmam. Jāidentificē konkrēti rādītāji, kas ļaus izmērīt projekta ieviešanas rezultātā radušās pārmaiņas – kā projekts ir palīdzējis risināt noteikto problēmu.


Projektam jābūt Konkrētam. Tam mērķtiecīgi jārisina noteikta problēma, kuras nozīmību apstiprina arī konkrētās nozares politikas plānošanas dokumenti, tiesību akti un esošās situācijas analīze.


Projektam jābūt Sasniedzamam. Tam jābalstās uz skaidriem un loģiskiem pieņēmumiem, kas ļautu sasniegt izvirzītos mērķus projekta ieviešanai atvēlētajā laika periodā. 


Metodikā minētie piemēri:


1) ir specificējami un papildināmi, ņemot vērā konkrētā projekta unikalitāti;


2) attiecas uz gadījumu, ja:


– projekta ietvaros plānots veikt vienas izglītības iestādes infrastruktūras pielāgošanu izglītojamiem ar kustību traucējumiem (viens projekta labuma guvējs);


– projekta mērķa grupa ir izglītojamie un citas personas ar kustību traucējumiem; 


– projekta īstenošanas izmaksas nepārsniedz attiecināmo izmaksu apjomu vienam projekta labuma guvējam – 98 392 lati. 





�


Informācija sniedzama atbilstoši noteikumu 12. un 13.punktam. 


Norāda pilnu organizācijas/iestādes nosaukumu. 


Norāda projekta iesniedzēja precīzu reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, reģistrācijas numurs un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs ir vienādi.


Norāda projekta iesniedzēja precīzu juridisko adresi.


Kā atbildīgo uzrāda to personu, kas parakstīs projekta iesnieguma apliecinājumu (veidlapas 8.sadaļa).


Kā kontaktpersonu uzrāda kompetentu atbildīgo darbinieku par iesniegtajā projektā sniegto informāciju.





�


Informācija par projekta iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu sniedzama atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai, kas ir izstrādāta un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām. Informācija par saimnieciskās darbības klasifikāciju ir pieejama tīmekļa vietnē: �HYPERLINK "http://www.csb.lv/csp/content/?cat=260"�http://www.csb.lv/csp/content/?cat=260�.
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85.31�
Vispārējā vidējā izglītība�
�
kods�
nosaukums�
�






�


Sadarbības partnera piesaiste šajā aktivitātē nav paredzēta. 


1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5. apakšpunktā norāda „–”.





�


Informācija sniedzama atbilstoši noteikumu 41.1.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem.








�


Kopsavilkumā minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā tiks publicēta pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu.


Sniedz visaptverošu, strukturētu kopsavilkumu par projekta ietvaros veicamajām darbībām, vispārīgi aprakstot projekta īstenošanas gaitā plānotās aktivitātes, kas vērstas uz projekta tiešā mērķa un sagaidāmo rezultātu sasniegšanu atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram. Vispārīgi aprakstītajām aktivitātēm jāsaskan ar noteikumu 11.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, kā arī ar projekta iesnieguma 2.7.apakšpunktā aprakstītajām konkrētajām plānotajām darbībām.


Papildus norāda arī projekta mērķi, finansējuma apmēru, īstenošanas vietu un laiku atbilstoši projekta iesnieguma 2.2., 2.6., 3.2., 3.6. un 7.2.apakšpunktā sniegtajai informācijai.


Piemērā minētas aktivitātes, kas vērstas uz izglītības iestādes infrastruktūras pielāgošanu izglītojamajiem un citām personām ar kustību traucējumiem. Ja izglītības iestādes infrastruktūru plānots pielāgot personām ar cita veida funkcionāliem traucējumiem, projektā plānoto darbību klāsts ir paplašināms atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.
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Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar kustību traucējumiem Jelgavas rajonā. 


Projekta specifiskais mērķis ir Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem.


Lai nodrošinātu izglītības iestādes pieejamību izglītojamiem un citām personām ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros plānots īstenot aktivitāti – Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem. 


Aktivitātes ietvaros tiks veikti izglītības iestādes fasādes, mācību kabinetu un citu telpu būvdarbi (renovācija, rekonstrukcija), kā arī lifta izbūve.


Projekta īstenošanas vieta – Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta Zaļenieku vidusskola, LV – 3028.


Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.


Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 98 392 lati.
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Norāda visu projekta īstenošanas vietu pasta adreses. 


Norāda pašvaldību, kurā tiks īstenots projekts. 


Ar zīmi „X” norāda teritoriju – plānošanas reģionu, kurā tiks īstenotas projekta aktivitātes.
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Informācija par projekta iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu sniedzama atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai, kas ir izstrādāta un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām. Informācija par saimnieciskās darbības klasifikāciju ir pieejama tīmekļa vietnē: �HYPERLINK "http://www.csb.lv/csp/content/?cat=260"�http://www.csb.lv/csp/content/?cat=260�.
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85.31�
Vispārējā vidējā izglītība�
�
kods�
nosaukums�
�









Norādītais kods sakrīt ar šīs metodikas 1.1.7.punktā minēto NACE kodu.
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Atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem – Valsts stratēģiskais ietvardokuments (turpmāk – VSID), Nacionālais attīstības plāns (turpmāk – NAP), 3.DP un 3.DP papildinājums – konkrētajā reģionā un pašvaldības administratīvajā teritorijā raksturo esošo situāciju un identificē būtiskākās aktuālās problēmas, kas saistītas ar izglītības iestāžu pieejamību izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem konkrētā administratīvajā teritorijā un kuras projekta ietvaros iespējams atrisināt. 


Apraksta problēmas cēloņus.


Sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: 


– Kāpēc nepieciešams risināt minētās problēmas?


– Kāpēc minētās problēmas risināmas tieši konkrētajā vietā un laikā?


Raksturo projekta mērķa grupu, norādot arī konkrētu personu skaitu, kuru ietekmē minētā problēma.


Projekta nepieciešamību pamato, atsaucoties uz starptautiskiem, nacionāliem pētījumiem un statistikas datiem valsts, reģiona un pašvaldības administratīvās teritorijas griezumā. 


Sniedzot mērķa grupas problēmsituācijas pamatojumu, uzmanību pievērš ne tikai faktu un skaitļu uzskaitījumam, bet arī pretrunu starp esošo un vēlamo kvalitāti aprakstam. 


Pārlieciniet vērtētājus par projekta nozīmīgumu un aktualitāti tieši šajā administratīvajā teritorijā, tieši šajā laikā!
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Sniedz veidlapas 2.4.apakšpunktā minētās problēmsituācijas risinājuma aprakstu, katrai identificētai problēmai norāda konkrētu risinājuma variantu. 


Pamato, kāpēc tieši projektā piedāvātās aktivitātes (darbības) spēs visefektīvāk risināt minētās problēmas. 


Norāda, kāda ir savstarpējā sasaiste starp identificētajām aktuālajām problēmām, plānotajām aktivitātēm un projekta mērķi. 


Piemērā minētas aktivitātes, vērstas uz izglītības iestādes infrastruktūru pielāgošanu izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. Ja administratīvajā teritorijā ir izglītojamie ar cita veida funkcionāliem traucējumiem, plānotās darbības pielāgo attiecīgās mērķauditorijas vajadzībām, ņemot vērā noteikumos norādītās atbalstāmās darbības un attiecināmo izmaksu pozīcijas. 


Risinājumu pielāgo problēmai!
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Zaļenieku pagastā un blakus esošajās pašvaldībās ir izglītojamie ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros tiks atbalstīta Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta Zaļenieku vidusskola. 


 Minētā vispārējās vidējās izglītības iestāde ir perspektīva (izglītojamo skaits izglītības iestādē), tajā ir kvalificēti pedagogi darbam ar izglītojamiem ar kustību traucējumiem.


Projekta sagatavošanas fāzē tika veikta skolas tehniskā apsekošana. Pamatojoties uz apsekošanas datiem, tika secināts, ka personām ar kustību traucējumiem (gan izglītojamajiem, gan pedagogiem) ir apgrūtināta iekļūšana izglītības iestādē, kā arī pārvietošanas pa stāviem, jo skolā nav ierīkots lifts. 


Lai efektīvi risinātu minētās problēmas, ir nepieciešams veikt šādus būvdarbus:


– Telpu pārplānošana un jaunu sienu izbūve, lai nodrošinātu lifta konstrukcijas izbūvi.


– Sanitārtehniskie darbi. 


– Elektrosistēmu instalēšana un montāža.


– Iekštelpu apdares darbi.


– Grīdas klājumu ierīkošana.


– Gājēju celiņu un uzbrauktuvju izbūves darbi.


– Lifta konstrukciju izbūve.�
Ieteikumi tālākai rīcībai


Vēršam uzmanību, ka:


1. Problēmas risinājuma aprakstā:


– Uzskaitīto darbību klāsts ir plašāks nekā uzskaitītās mērķa grupas vajadzības. Ir sniegts pamatojums lifta konstrukciju un uzbrauktuvju izbūvei, bet nav pamatojuma elektrosistēmu instalēšanai u.c. būvdarbiem.


– Minēts problēmas risinājums, taču nav norādīta savstarpējā sasaiste starp identificētajām aktuālajām problēmām, plānotajām aktivitātēm un projekta mērķi. 





2. Apraksts papildināms ar::


– problēmas risinājuma izvēles pamatojumu;


– projekta ietekmes uz mērķa grupu raksturojumu;


informāciju, vai darbību īstenošanas rezultātā mērķis tiks sasniegts un mērķa grupas vajadzības apmierinātas.


�
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Projekta mērķis:


īsi un konkrēti sniedz vispārēju priekšstatu par:


– 2.4.apakšpunktā definētās problēmas risinājuma veidu;


– projekta rezultātiem. 


Atbilst noteikumu 2.punktā noteiktajam 3.1.3.3.2.aktivitātes mērķim.


Ieteicams noradīt divus mērķus: projekta vispārīgo mērķi un specifisko mērķi. 


Projekta vispārīgais mērķis konspektīvā veidā sniedz ieskatu par projekta rezultātu konkrētajā administratīvajā teritorijā. 


Projekta specifiskais mērķis raksturo problēmas risinājumu konkrētajā (-ās) vispārējās vidējās izglītības iestādē (-ēs).
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Projekta vispārīgais mērķis. Vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar kustību traucējumiem Jelgavas rajonā. 





Projekta specifiskais mērķis. Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem.
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Atbilstoši noteikumu 11.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, noteikumu 6.nodaļā noteiktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām, iesnieguma 2.1., 2.5.apakšpunktā sniegtajai informācijai un pieejamā finansējuma apjomam sniedz detalizētu veicamo darbību, kas vērstas uz  2.4.apakšpunktā minētās problēmas atrisināšanu, aprakstu. 


Visos projekta iesnieguma veidlapas punktos lieto identiskus darbību nosaukumus un numerāciju.


Strukturētajā aktivitāšu aprakstā:


ietver aktivitātes nepieciešamības pamatojumu, atsaucoties uz mērķgrupas vajadzībām un problēmsitāciju; 


norāda darbības sasaisti ar pārējām darbībām; 


sniedz informāciju – par darbību ieviešanas specifiku (ja tas ir iespējams), piemēram, ja tiek plānota durvju nomaiņa, norāda piemērojamos standartus, lai nodrošinātu izglītojamo ar kustību traucējumiem iekļuvi izglītības iestādē.
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Projekta ietvaros plānots veikt aktivitāti – Zaļenieku vidusskolas infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem.


Aktivitātes ietvaros plānots veikt šādas darbības:


1. Būvdarbi:


1.1. Telpu pārplānošana un jaunu sienu izbūve, lai nodrošinātu lifta konstrukciju izbūvi.


1.2. Sanitārtehniskie darbi. 


Apakšaktivitātes ietvaros plānots veikt: 


– sanitārtehniskā mezgla, kas pielāgots personām ar kustību traucējumiem, izbūvi ēkas pirmajā stāvā;


– vēdināšanas sistēmu uzstādīšanu.


1.3. Elektrosistēmu instalēšana un montāža.


1.4. Iekštelpu apdares darbi.


1.5. Grīdas klājumu ierīkošana.


1.6. Gājēju celiņu un uzbrauktuvju izbūves darbi.


2. Lifta konstrukciju izbūve.


Apakšaktivitātes ietvaros plānots veikt lifta izbūvi uz ēkās otro un trešo stāvu, jo vispārējās izglītības iestādes augšējos stāvos var nokļūt tikai pa kāpnēm.�
Ieteikumi tālākai rīcībai


Vēršam uzmanību, ka strukturētais aktivitāšu un darbību apraksts papildināms ar:


– Katras darbības nepieciešamības pamatojumu, ņemot vērā mērķa grupas vajadzības. Piemēram, nav sniegts pamatojums iekštelpu apdares darbu nepieciešamībai. 


– Informāciju par darbību savstarpējo saistību. Norādes par darbību saistību var sniegt pamatojumu tām darbībām, kas nav tieši saistītas ar mērķa grupas vajadzību nodrošināšanu, piemēram, grīdas klājumu ierīkošanai.


– Norādēm par darbību ieviešanas specifiku. 


�
�
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Rezultāts ir izmērāms rādītājs un sasniegts tieši projektā ieviesto darbību rezultātā. Katras darbības īstenošanas gaitā jāsasniedz vismaz viens izmērāms rezultāts. Projekta īstenotājs ir atbildīgs par Rezultāta sasniegšanu atbilstošajā laika periodā.


Rezultātiem jābūt vērstiem uz noteikumu 3.punktā noteiktā iznākuma rādītāja – 38 vispārējās izglītības iestādes ir pielāgotas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem – sasniegšanu.  


Katrai projekta aktivitātei norāda atbilstošu rezultātu (-us) un tā skaitlisko vērtību. 


Visos projekta iesnieguma veidlapas punktos lieto identiskus darbību nosaukumus un numerāciju.
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Apraksta projekta mērķu atbilstību politikas plānošanas dokumentos un noteikumu 2.punktā definētajiem mērķiem. 
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Informācija sniedzama atbilstoši noteikumu 3.punktam





Saskaņā ar 3.DP papildinājuma 3.1.3.3.2. apakšaktivitātes iznākuma rādītājs ir: 


Līdz 2013.gada 31.decembrim plānots pielāgot izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem 38 vispārējās izglītības iestādēs. 








Šī sadaļa nav jāaizpilda.
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Projekta vadības un īstenošanas kapacitātes raksturojumā ietver šādu informāciju: 


projekta īstenošanas praktiskā organizācija, pienākumu sadale;


administratīvo jautājumu risināšanā un projekta īstenošanā iesaistītie cilvēki – pašvaldības darbinieki vai atsevišķi piesaistīti darbinieki, kā arī to skaits; 


nepieciešamā projekta administrēšanā (projekta vadītājs, grāmatvedis, asistents) un projekta īstenošanā iesaistītā personāla kapacitāte – nepieciešamā izglītība, pieredze projektu vadībā un citas prasmes (darbinieku vārdus, uzvārdus nenorāda, autobiogrāfijas jeb CV nepievieno);


katras projekta vadībā un īstenošanā iesaistītās personas kompetence. Uzskaita katras personas galvenos uzdevumus, norāda atbildības sadalījumu.





Norāda kopējo projekta īstenošanas periodu mēnešos, ievērojot noteikumu 75. un 76.punktu prasības.
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Apraksta, kā projektā sasniegtie rezultāti tiks turpināti un uzturēti pēc ERAF finansētā projekta īstenošanas. Projekts tiek uzskatīts par dzīvotspējīgu, ja ilgāku laika periodu pēc ES finansējuma beigām tas turpina nodrošināt projekta mērķauditoriju ar sasniegtajiem rezultātiem.
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Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu nodrošinās Zaļenieku pagasta padome. Izveidotās materiāli tehniskās bāzes uzturēšanas izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas rezultātā iegūto infrastruktūras objektu īpašnieku maiņa nav paredzēta.
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Apraksta visus iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, norādot:


 konkrētas aktivitātes, uz kurām minētie riski varētu attiekties;


iespējamos risku novēršanas pasākumus, kas tika ņemti vērā, plānojot projekta aktivitātes. 


Informācija sniedzama atbilstoši noteikumu 41.3.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem, kā arī citiem projekta iesniedzēja paredzētajiem riskiem.
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Norāda, vai ir:


– izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, plānoto būvdarbu saraksts; 


– sagatavota nepieciešamā iepirkuma dokumentācija būvdarbu veikšanai.


	Informācija sniedzama atbilstoši noteikumu 41.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem. 


Lūdzam projekta aktivitāšu uzsākšanas gatavību apliecinošos dokumentus pievienot projekta iesniegumam.


Vēršama uzmanību, ka būvdarbu veikšanu finansējuma saņēmējs nodrošina atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nekādas papildus prasības netiek izvirzītas. Būvdarbu iepirkumam un būvniecības procesam jānotiek atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.


Šajā punktā nepieciešams sniegt informāciju par projekta sagatavošanas izmaksu (ja tādas ir radušās) pamatotību un nepieciešamību atbilstoši noteikumu 40.11.apakšpunktā minētajam atbilstības kritērijam.
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Projekta sagatavošanās posmā ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai pēc projekta apstiprināšanas varētu nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu projekta īstenošanu. Ir sagatavota visa nepieciešamā iepirkuma dokumentācija (skatīt projekta iesnieguma 1.pielikumā pievienoto tehnisko specifikāciju) par izglītības iestādē veicamajiem būvdarbiem, lai pēc projekta apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu varētu uzsākt būvdarbu iepirkuma procedūru.�
Ieteikumi tālākai rīcībai


Vēršam uzmanību, ka:


1. aprakstā par plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavību sniegts apgalvojums, ka veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, bet to uzskaitījums aprobežojas tikai ar iepirkuma dokumentāciju. Iepirkuma dokumentācijas vietā projekta iesniegumam pievienota būvdarbu tehniskā specifikācija. Nav sniegta atbilde uz jautājumu – kāpēc izstrādāta tieši būvdarbu tehniskā specifikācija, nevis būvdarbu tehniskais projekts. 


2. apraksts papildināms ar informāciju par projekta sagatavošanas izmaksām (ja tādas ir radušās), to nepieciešamību un pamatotību.�
�
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Tabulā uzskaita:


– visas aktivitātes, kas seko cita citai;


– periodu, kurā plānots īstenot konkrēto projekta aktivitāti. 


Atskaites sistēma – projekta gads, nevis kalendārais gads. 


Atskaites vienība – projekta ceturksnis (3 mēneši).
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Ar zīmi „X” atzīmē atbilstošos projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidus, kas tiks izmantoti projekta īstenošanas laikā. Gadījumā, ja tiks izmantoti citi, kas nav sarakstā minēti, tos norāda sadaļā „Citi”.
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Raksturo pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz ERAF projekta publicitāti. Plānojot projekta informācijas un publicitātes pasākumus, pamatojas uz: 


– 2007.gada 26.jūnija MK noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība”; 


– Komisijas Regulas  (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 1.pielikumu;


– Vadošās iestādes „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām; 


Iepriekš minētie noteikumi, regula un vadlīnijas ir pieejama tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (sadaļā Saistošie dokumenti 2007.-2013.gads) 


Saskaņā ar noteikumu 73.punktu finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas par projekta īstenošanu ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos. 


	Norāda publicitātes pasākuma mērķi un mērķauditoriju.





Piemērs un tā analīze
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Horizontālās prioritātes „vienlīdzīgas iespējas” mērķis – visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes, radīt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu aktivitātes gan kā finansējuma saņēmējiem, gan kā aktivitāšu gala labumu guvējiem.


Raksturojot projekta ietekmi uz prioritāti „vienlīdzīgas iespējas” apraksta kā projekta ietvaros tiks nodrošināta prioritātes īstenošana atbilstoši noteikumu 41.5.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un kādas specifiskas aktivitātes/darbības ir paredzētas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. 


Ņemot vērā to, ka projekta mērķis ir vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem, tad projekta ietekme uz prioritāti “vienlīdzīgas iespējas” ir tieša.


 Papildu informācija sniegta Labklājības ministrijas izstrādātajās vadlīnijās (06.03.2008.) – Vadlīnijas ES fondu projektu iesniegumu iesniedzējiem par horizontālās prioritātes "vienlīdzīgas iespējas" ievērošanu ES fondu projektos” (�HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=613"�http://www.esfondi.lv/page.php?id=613�)





�


Sniedz vispārīgu raksturojumu, kā tiks nodrošināta sasaiste ar Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.





Šo sadaļu neaizpilda





	�


Pielikumā pievieno rakstisku apstiprinājumu par līdzfinansējumu 15% apjomā, ko nodrošinās projekta iesniedzējs, atbilstoši noteikumu 17.punktā noteiktajam.


Vēršam uzmanību, ka valsts budžeta dotāciju pašvaldībai nosaka šādi normatīvie akti:


– Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumi Nr.730 “Teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtība”;


– Ministru kabineta 30.09.2008. noteikumi Nr.815 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai”.








Informācija sniedzama atbilstoši noteikumu 57., 58., 50., 61., 62.punktā definētajām attiecināmajām izmaksām un 59. un 63. noteiktajam izmaksu apjomam, kā arī atbilstoši vadlīnijām attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai (pieejamas tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (sadaļā Vadlīnijas 2007.-2013.gads))





�


Projekta izmaksu efektivitātes analīze ir projekta vērtēšanas metode, kurā tiek salīdzinātas projekta kopējās izmaksas uz vienu plānotā labuma (rezultāta) vienību un izteiktas indikatoru veidā. 


Izmaksu indikatora (I) aprēķina piemērs. 


I = F/P, kur


F – projekta kopējās izmaksas (vispārējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšanas izmaksas);


P – labuma guvēju (personas ar funkcionāliem traucējumiem) skaits.


Augstāks projekta vērtējums tiek dots tam projektam, kuram izmaksu efektivitātes indikators ir zemāks. Piemēram, ja vispārējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšanas izmaksas uz vienu personu ar funkcionāliem traucējumiem iestādē A ir zemākas nekā iestāde B, tad no izmaksu efektivitātes viedokļa izdevīgāks ir A iestādes projekts.


Aprēķinus pamato ar informāciju par projekta mērķauditoriju - personām ar funkcionāliem traucējumiem (izglītojamie, izglītojamo vecāki, pedagogi un citi vispārējās izglītības iestādē strādājošie, potenciāli izglītības iestādē integrējamie izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem, kuru dzīvesvieta ir finansējuma saņēmēja – pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
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Lapa1

		  Nr		  Izmaksu pozīcijas nosaukums*		 Daudzums		 Kopējā summa				 Izmaksas

								 LVL		 %		 attiecināmās		 neattiecināmās

		1.		Projekta administrēšanas izmaksas kopā		  		  		  		  		  

		1.1.		Projekta administrēšanā iesaistītā personāla samaksa par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi  		  		  		  		  		  

		1.2.		Darba devēja VSAOI  		  		  		  		  		  

		1.3.		Sakaru pakalpojumu izmaksas projekta administrēšanā iesaistītajam personālām

		2.		Vispārējās izglītības iestādes infrastruktūras pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem izmaksas kopā**				84638		86.02		84638		0

		2.1.		Būvdarbi		10 telpas		40000		40.65		40000		0

		2.1.1.		Sienu izbūve		1 līgums		10000		10.16		10000		0

		2.1.2.		Iekšējo tīklu sistēmu izveide		2 sistēmas		22000		22.36		7000		15000

		2.1.3.		Iekštelpu apdares darbi		6 telpas		10000		10.16		10000		0

		2.1.4.		Grīdas klājumu ierīkošana		100 m2		3000		3.05		3000		0

		2.1.5.		Uzbrauktuvju izbūves darbi		1 līgums		10000		10.16		10000		0

		2.2.		Lifta kontrukciju izbūve		1 konstrukcija		44638		45.37		44638		0

		3.		Pārējās attiecināmās izmaksas kopā**				8839		8.98		8839		0

		3.1.		Tehniskā projekta izstrādes izmaksas 		1 līgums		5000		5.08		5000		0

		3.2.		Būvuzraudzības izmaksas		1 līgums		3739		3.80		3739		0

		3.3.		Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanas izmaksas		4 ceturkšņi		100		0.10		100		0

		3.4.		Iepirkuma dokumentācijas būvdarbu veikšanai sagatavošanas izmaksas		-		0		0		0		0

		4.		Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas (iepirkuma dokumentācijas būvdarbu veikšanai sagatavošanas izmaksas***		-		0		0.00		0		0

		4.1.		Tehniskā projekta izstrādes izmaksas 		 - 		0		0.00		0		0

		4.2.		Iepirkuma dokumentācijas būvdarbu veikšanai sagatavošanas izmaksas		 - 		0		0.00		0		0

		5.		 Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)				4915		5.00		4915		0

		  		 KOPĀ				98,392		100.00		98,392		0










